2021年洛阳市普通干线公路第二批桥梁预防养护工程设计项目成交结果公告

河南阳光宏图工程管理有限公司受洛阳市公路事业发展中心委托，就2021年洛阳市普通干线公路第二批桥梁预防养护工程设计项目进行竞争性谈判，按规定程序进行了谈判，现就本次谈判的成交结果公告如下：

一、采购项目名称及标书编号：2021年洛阳市普通干线公路第二批桥梁预防养护工程设计项目，HNYGHTLYZB-2021-019号

二、采购项目简要说明：本项目为2021年洛阳市普通干线公路第二批桥梁预防养护工程设计项目，共分为3个标段，第1标段为G344东灵线嵩县柏坡桥预防性养护工程设计项目，第2标段为 G311连天线栾川境龙潭沟桥预防养护工程、S243郭木线栾川境叫李庄二号大桥预防养护工程、S243郭木线栾川境郭家村大桥预防养护工程设计项目，第3标段为S240济邓线汝阳境下店小桥预防养护工程、S240济邓线汝阳境汝南桥预防养护工程、S240济邓线汝阳境新庄桥预防养护工程、S240济邓线汝阳境西局桥预防养护工程、S240济邓线汝阳境木庄桥预防养护工程、S240济邓线汝阳境石门桥预防养护工程、S240济邓线汝阳境大栗树桥预防养护工程、S240济邓线汝阳境十八盘桥预防养护工程、S240济邓线汝阳境乱石盘桥预防养护工程、S240济邓线汝阳境白松崖1号桥预防养护工程、S240济邓线汝阳境白松崖2号桥预防养护工程、S240济邓线汝阳境菜家沟桥预防养护工程、S240济邓线汝阳境江家沟桥预防养护工程、S240济邓线汝阳境太山庙中桥预防养护工程及S240济邓线汝阳境牌路桥预防养护工程养护工程设计项目。设计范围：本项目桥预防养护工程的技术方案设计（施工图设计深度）、预算文件编制、文件汇总、后续服务工作等。设计周期：以采购方实际委托为准。质量要求：设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和交通部关于公路设计方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及河南省关于公路工程设计方面的文件、规定。
三、竞争性谈判公告发布日期：2021年07月01日
四、谈判评审日期及地点：2021年07月08日上午09时30分（北京时间），洛阳市洛龙区洛宜路与经五路交叉口东宇大厦10楼评标室

五、谈判小组名单：王红兵、王海军、张奇
六、成交人信息：

第一标段无供应商参与，该标段采购失败。
第二标段
名称：河南省交通勘察设计有限公司
地址：郑州市二七区陇海中路70号
成交金额：97581.48元（玖万柒仟伍佰捌拾壹元肆角八分）
项目负责人：杨成才
第三标段
名称：商丘市豫东公路勘察设计有限公司
地址：商丘市新建南路43号
成交金额：96855.79元（玖万陆仟捌佰伍拾伍元柒角玖分）
项目负责人：焦仁峰
七、公告媒体：《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》和《洛阳市公路事业发展中心网》。

八、公告期：本公告发布之日起1个工作日。

九、公告日即为成交通知书领取日。公告日起2个工作日内，被授权的成交供应商代表应到代理机构（或采购单位）指定地点及时领取成交通知书，逾期未领取的，视同公告日已领取。成交供应商应按照规定的时限和程序与采购单位完成政府采购合同的签订。

十、供应商对成交结果有异议的，可以在本成交公告发布之日后7个工作日内，以书面形式向采购代理机构一次性提出质疑(法人签字盖章并加盖单位公章)，由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件（原件和复印件）一并提交质疑函原件及相关证明材料（邮寄件、传真件不予受理）。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

十一、本次采购代理服务费第二标段2850元、第三标段2850元、由成交供应商向本代理机构支付。

十二、采购单位名称、地址、联系人和电话：

名    称：洛阳市公路事业发展中心

地    址：洛阳市涧西区南昌路172号

联 系 人：吴先生
电    话：0379-63213872

十三、采购代理机构名称、地址、联系人及电话：

代理机构：河南阳光宏图工程管理有限公司

地    址：洛阳市洛龙区洛宜路与经五路交叉口东宇大厦1002室

联 系 人：王先生

电    话：0379-80889038

河南阳光宏图工程管理有限公司

2021年07月09日
