G344东灵线栾川秋扒至三川皮皮岭段改建工程水保监测、水保设施竣工验收服务项目成交结果公告
北京从头越建筑造价咨询有限公司受洛阳市公路事业发展中心委托，就G344东灵线栾川秋扒至三川皮皮岭段改建工程水保监测、水保设施竣工验收服务项目进行竞争性磋商，按规定程序进行了开标、评标工作，现就本次磋商的成交结果公告如下：
一、项目基本情况：
1、采购编号：CTYLY-2022-FW-005
2、项目名称：G344东灵线栾川秋扒至三川皮皮岭段改建工程水保监测、水保设施竣工验收服务项目
3、采购方式：竞争性磋商
4、预算金额：410220.00元  最高限价：410220.00元
5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
5.1项目概况：G344东灵线栾川秋扒至三川皮皮岭段改建工程水保监测、水保设施竣工验收服务项目，主要内容包括本项目水土保持监测及报告编制、季报、水土保持设施验收及报告编制，接受水行政主管部门的监督检查，最终该项目的水土保持设施验收取得相应水行政主管部门审查通过并备案；具体内容详见招标文件第二部分项目需求；
5.2招标范围：G344东灵线栾川秋扒至三川皮皮岭段改建工程水保监测、水保设施竣工验收服务项目,包括本项目水保监测、水保设施竣工验收服务；
5.3资金来源：财政资金；
5.4项目地点：洛阳市栾川县境内；
5.5服务周期：自签订合同之日起至完成合同规定的全部工作,且通过对该项目的水土保持验收备案完成之日止；
5.6质量要求：水土保持监测符合《生产建设项目水土保持监测与评价标准》GB/T51240-2018及《水土保持监测技术规程》（SL277-2002），水土保持设施验收符合生产建设项目水土保持设施验收技术规程GB/T 22490-2016及开发建设项目水土保持设施验收管理办法（2015年12月16日水利部令第47号修改）；
5.7标段划分：本次采购共一个标段；
6、合同履行期限：自签订合同之日起至完成合同规定的全部工作,且通过对该项目的水土保持验收备案完成之日止；
7、本项目是否接受联合体投标：否 
8、是否接受进口产品：否 
二、招标公告发布日期及媒介：
1、公告发布日期：2022年6月7日；
2、公告发布媒介：《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》和《河南省电子招标投标公共服务平台》
三、评标信息：
1、评标日期及地点：2022年6月20日,河南省洛阳市青岛路与九都路交叉口西元国际16号楼1203室；
2、评标委员会名单：刘红旗、王赟、吕康。
四、成交供应商信息：
成交供应商名称：河南安盛技术管理有限公司
成交价：398700.00元。
服务周期：自签订合同之日起至完成合同规定的全部工作,且通过对该项目的水土保持验收备案完成之日止；
五、发布公告媒介：
[bookmark: _GoBack]本公告同时在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》和《河南省电子招标投标公共服务平台》，成交结果公告期限为1个工作日。
六、联系方式：
招标人：洛阳市公路事业发展中心
联系人及电话：吕先生  0379-63251289
代理机构：北京从头越建筑造价咨询有限公司
联系人及电话：李先生 15303793307
