

关于国道 G310 洛阳境段（铁门镇至三门峡市界）改建工程竣工财务决算审计服务招标代理机构遴选延期的公告

一、延期事项

我中心先后于 2026 年 05 月 06 日和 2026 年 05 月 09 日在《洛阳市交通事业发展中心》发布了“国道 G310 洛阳境段（铁门镇至三门峡市界）改建工程竣工财务决算审计服务招标代理机构遴选”。因递交响应文件的供应商不足 3 家，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第十八条规定“提供期限届满后，获取招标文件或者资格预审文件的潜在投标人不足 3 家的，可以顺延提供期限，并予公告。”

二、延期时间

现将原“递交响应文件的截止时间(开标时间)”由“2026 年 5 月 13 日上午 10 时 00 分”变更为“2026 年 5 月 14 日下午 15 时 00 分”

三、采购单位名称、联系人和电话：

采购人：洛阳市交通事业发展中心

联系人：洛阳市交通事业发展中心财审科

电 话：0379-63251383

2026 年 5 月 13 日